Dal contatto al contratto, passo passo

PIANO OPERATIVO

per la tua direzione commerciale

Il sistema commerciale *cucito sul tuo cantiere.*

"Prendiamo in mano la direzione commerciale delle imprese strutturate del settore edile, dai 5 ai 70 dipendenti, perché smettano di perdere contratti e il titolare possa smettere di fare il venditore."

PROPOSTA PER

Pippoland srl

Nicola Busca

EMESSA · 25 APR 2026 | VALIDITÀ FINO AL · 10 MAG 2026

60
GIORNI

Attivazione completa o lo facciamo gratis fino alla fine.

Prima del prezzo

IL MANIFESTO

Dal contatto al contratto. Passo passo.

La proposta che stai per leggere non è un preventivo. È il piano operativo che nasce da quello che abbiamo visto nella tua azienda. Ogni modulo risponde a un anello che oggi si rompe, e ogni prezzo è il costo per ripararlo. Niente fuffa, niente servizi decorativi. Come lavori tu in cantiere.

Le imprese edili strutturate del nord Italia che vogliono smettere di dipendere dalla testa del titolare hanno una sola opzione organizzata: noi. Per chi cerca altro, è giusto rivolgersi altrove.

Una nota prima che tu vada avanti. Se a fine documento il prezzo ti sembrerà alto, vuol dire che non hai letto bene la pagina 5. È sempre lì la risposta.

I TRE LIVELLI DEL SISTEMA

LIVELLO 1

Setup Sistema

Le fondamenta. Posizionamento, CRM, materiali commerciali.

LIVELLO 2

Acceleratori

WhatsApp, AI Vocale, ADS, funnel, coaching operativo del team.

LIVELLO 3

Direzione

Il presidio mensile. Senza regia, il sistema muore.

SIAMO PER TE SE...	NON SIAMO PER TE SE...
✓ Hai un'impresa strutturata, clienti che pagano in tempo, margini che difendi.	× Cerchi solo il consulente più economico.
✓ Hai capito che il commerciale non può più dipendere solo dalla tua testa.	× Vuoi mettere insieme i pezzi tenendo tu il timone.
✓ Vuoi smettere di fare l'acrobata tra clienti, cantieri e preventivi.	× Ti basta qualcuno che ti dia un'idea ogni tanto.
✓ Cerchi qualcuno che costruisca il sistema invece di ricostruirlo ogni volta che perdi un venditore.	× Cerchi una consulenza a progetto, non una direzione.
✓ Sei disposto a seguire regole scritte (qualifica, pipeline, incentivi).	× Vuoi risultati prima di aver costruito il sistema.
✓ Cerchi direzione commerciale, non consulenza a progetto.	× Non sei disposto a seguire regole scritte sulla gestione commerciale.

30 ANNI

30 anni dentro i cantieri.

Parliamo la tua lingua perché l'abbiamo imparata lavorando.

Il piano in dettaglio

Il piano che segue è costruito sugli anelli che abbiamo visto rotti nella tua azienda. Non è un catalogo di servizi da scegliere a piacere. È una sequenza di interventi ordinati per impatto, ognuno collegato al dolore specifico che toglie.

SETUP SISTEMA

Le fondamenta · investimento una tantum

Diagnosi Strategica	**497 €**
MC360 PLUS - CRM evoluto con presidio pipeline	**3997 €**
Migrazione dati standard	**497 €**
Cruscotto direzionale CRM	**997 €**
Funnel email avanzato (multicampagna + scoring)	**1297 €**
WhatsApp Avanzato	**997 €**
AI Vocale Base	**1497 €**

ACCELERATORI

Moduli che accorciano i tempi · canoni mensili

CRM - fino a 5 licenze	**79 €**
AI Vocale - Crescita	**349 €**
WhatsApp - Avvio	**79 €**

Hanno scelto Metodo Cantiere

Imprese che hanno smesso di perdere contratti per inerzia di processo

< 2h

Remus Gaita
Titolare di RGS S.r.l.

Manutenzione impianti biogas · Piacenza

"Noi pensavamo di avere tutto sotto controllo. Sito funzionante, CRM attivo, rispondevamo a tutti. Poi è arrivata l'analisi di Metodo Cantiere e ci ha fatto vedere i numeri veri. Rispondevamo in media dopo 20 ore. Su 10 preventivi ne seguivamo 1. Gli altri 9 li mandavamo e basta. Quando Nicola ci ha messo davanti il calcolo di quanti contratti stavamo regalando ai competitor per pura disorganizzazione, non c'era molto da discutere. Abbiamo rivisto il processo da zero e attivato l'assistente vocale AI per non perdere più le chiamate quando siamo in impianto. Oggi rispondiamo in meno di 2 ore e seguiamo ogni preventivo fino alla firma o al no definitivo."

+ 40 %

Giovanni Casazza
Titolare di Edil Global Center S.r.l.

Piscine, edilizia e energie rinnovabili · Cadeo (PC)

"Noi vendiamo e installiamo piscine. Il nostro problema è la stagionalità. Da marzo a giugno le richieste arrivano tutte insieme, poi è tardi. Ogni anno perdevamo la stagione allo stesso modo: richieste che si accumulavano, preventivi in ritardo, clienti che nel frattempo firmavano con qualcun altro. L'analisi mi ha messo davanti un numero che non volevo vedere: quanti contratti avevamo perso l'anno prima per pura inerzia di processo. Abbiamo rifatto tempi di risposta, sequenza di richiamo e materiali di presentazione. La stagione successiva abbiamo chiuso il 40% in più a parità di richieste."

"Metodo Cantiere ha avviato i primi programmi nel primo trimestre 2026. Queste sono due delle prime imprese che hanno scelto il sistema. Ognuna ha portato a casa numeri misurabili nei primi mesi. Una terza realtà, Mydatec, è attualmente in corso con lo sviluppo della rete commerciale B2B."

Ritorno e danno evitato

Due facce dello stesso conto: cosa puoi guadagnare costruendo il sistema, cosa stai perdendo ogni mese che resta tutto così

Quello che Remus e Giovanni hanno misurato a posteriori, noi lo calcoliamo in anticipo sui tuoi dati. Due tabelle. Cosa puoi guadagnare costruendo il sistema. Cosa stai perdendo a non farlo.

I TUOI NUMERI DI PARTENZA

Preventivi/mese: **6** · Importo medio: **45.000 €** · Conversione attuale: **2 %** · Margine commessa: **20 %**

Margine annuo attuale	**12.960 €**
Margine annuo atteso (con MC360 in regime)	**25.920 €**

Delta primo anno: + 12.960 €

Investimento primo anno: **14.885 €** · ROI: **0.87 ×**

DANNO EVITATO — COSA STAI PERDENDO OGGI

Numeri concreti su quanto la situazione attuale ti costa, mese dopo mese. Non proiezioni: perdite reali calcolate sui tuoi dati di partenza.

1) Contratti regalati ai competitor per inerzia di processo

Dei **72** preventivi annui che invii, l'**98**% oggi non si chiude. Stima prudente: una quota è recuperabile con follow-up strutturato e regole CRM.

Perdita stimata: 47.628 €/anno

2) Marketing che gira senza presidio commerciale

Ogni euro investito in marketing che arriva su un processo commerciale non strutturato è budget bruciato a metà. Calcolo medio sul tuo settore: 35–45 % di efficienza persa.

Perdita stimata sul tuo budget marketing annuo: 3.000 – 8.000 €/anno

3) Costo opportunità dei clienti sbagliati

Ogni ora che il titolare passa a inseguire un cliente sbagliato è un'ora tolta a un cliente buono. Senza un sistema di selezione, l'agenda si riempie dei primi e i secondi vanno altrove.

Perdita stimata: a 5 cifre, difficilmente quantificabile a priori

Le stime sopra sono prudenti e calibrate sui dati che ci hai dato. La realtà è spesso peggiore. Le rivediamo insieme nella diagnosi e le ricalcoliamo trimestre dopo trimestre.

Riepilogo economico

Setup sistema · una tantum	9779 €
Sconto volume 10% (5+ moduli)	– 978 €
Totale setup	*8801 €*
Presidio mensile	507 € / mese
Primo anno completo	*14.885 €*

Quanto costa portare il tuo commerciale a lavorare come una macchina. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

IN PIÙ: CREDITO ACCELERATORI · 10% DEL SETUP

Sul tuo piano: 880 €

Quando firmi il piano, attiviamo un credito pari al 10% dell'investimento Setup, spendibile sui moduli Acceleratori entro 12 mesi. Non è uno sconto sul prezzo del piano. È un'estensione del valore che ti restituiamo per partire più completo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SCONTI

STANDARD	STRIPE SETUP · –3%	ANTICIPATO 12 MESI · –5%
Bonifico standard alla firma per il Setup. Presidio mensile addebitato mese per mese.	**Setup 8537 €** via Stripe. Presidio mensile a parte.	**14.141 €** (Setup + 12 mesi) in anticipo alla firma.

IN ALTERNATIVA: RATEIZZAZIONE SU CARTA DI CREDITO

Per Setup superiori a 5.000 € puoi rateizzare con la tua carta di credito aziendale tramite Stripe: 30% all'accettazione del piano, il restante 70% in 3 o 6 rate mensili automatiche sulla stessa carta. Le rate non sono cumulabili con gli sconti del 3% o 5%.

Per partire davvero

Cosa serve da parte tua, e cosa succede dalla firma in poi

COSA TI CHIEDIAMO PER PARTIRE

Per costruire il sistema sulla tua impresa abbiamo bisogno da te di cinque cose. Niente di pesante, ma necessarie.

1. **Accessi** — Sito web, social, email aziendale, eventuale CRM precedente.
2. **Materiali aziendali** — Foto dei lavori fatti e dei cantieri in corso, brochure esistenti, listino attuale.
3. **Elenchi** — Clienti storici e fornitori abituali (anche su Excel).
4. **Decisione del referente operativo** — Una persona sola come punto di contatto operativo.
5. **Tempo** — Quattro call di onboarding nel primo mese, poi una call di direzione al mese.

PROSSIMI PASSI

1. Conferma del piano operativo entro la validità (15 giorni dalla data di emissione).
2. Firma del contratto e pagamento del setup. Primo addebito presidio al lancio operativo.
3. Call di onboarding con il team Metodo Cantiere entro 7 giorni dalla firma.
4. Lancio operativo del sistema con KPI dei primi 90 giorni concordati insieme.

PER ACCETTAZIONE DEL PIANO

Data _____ *Firma* _____

Nome e cognome _____ *Ruolo* _____

Proposta per: ***Pippoland srl***

DOMANDE CHE CI FANNO TUTTI

E se il mio team non vuole usare il CRM?

È la causa numero uno per cui le implementazioni CRM falliscono nelle aziende edili. Per questo il setup non parte mai senza una call con la persona che dovrà usarlo ogni giorno. Se sentiamo resistenza forte, ti aiutiamo a riconfigurare i ruoli prima di partire.

E se Metodo Cantiere sparisce dopo aver incassato?

La call di direzione mensile è scritta nel contratto, non promessa a voce. La fee di presidio mensile la paghi solo se le call avvengono. Vedi il team in onboarding, parli con loro nelle call di lavoro: direzione decide e indirizza, il team esegue.

Quanto sono vincolato? E se voglio uscire prima?

Il presidio mensile prevede una permanenza di 6 mesi minimi. Dopo i 6 mesi sei libero di uscire mese su mese, senza penali, con preavviso di 30 giorni. La garanzia 60 giorni copre la fase di attivazione: se entro 60 giorni il sistema non è operativo, continuiamo a lavorare gratis fino a quando lo è.

“Se in 15 giorni non sei pronto a firmare, vuol dire che non è il momento, e lasciamo stare. Non vogliamo che tu prenda Metodo Cantiere per stanchezza o per fretta. Si prende per scelta.”